




S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

Ref. Expediente: 29722

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5



De acuerdo a consultas efectuadas por una firma, se procede a informar lo siguiente:

**CONSULTAS:**

Con relación a la Licitación Pública internacional de referencia y a la Circular sin Consulta 4 de fecha 8/10/2018, solicitamos las siguientes aclaraciones;

1.- Plazos de entrega de Hilo de seguridad

1.1. Hilo Mobile \$ 200 - La firma Fedrigoni informa que los plazos de entrega del Hilo son de 8 semanas a partir de la orden de compra, sujeto a disponibilidad de capacidad de fabricación en el momento de recepción de dicha Orden de Compra. El precio es el informado por esa Ceca pero en condición EXW.

1.2. Hilo Rolling Star \$500 – La firma Papier Fabrik informa que los plazos de entrega del Hilo son los que se detallan a continuación; 12 semanas (1er entrega) + 3-4 semanas (2da entrega) + 3-4 semanas (3ra entrega) a partir de la orden de compra, sujeto a disponibilidad de capacidad de fabricación en el momento de recepción de dicha Orden de Compra. El precio es el informado por esa Ceca pero en condición FCA.

Estas condiciones de entrega generan significativos sobrecostos de producción, dado que implica producir en 3 lotes separados, por lo cual solicitamos se considere como plazo de entrega del Hilo Rolling Star 20 semanas

2.- Insistimos con nuestra consulta del pasado 9/10 a fin de que se nos informe la fecha estimada de la orden de Compra y las nuevas fechas de entrega tomando en cuenta las demoras en la apertura de esta Licitación.

A este efecto solicitamos se lleve en consideración que los plazos de fabricación de papel son de aproximadamente 8 - 12 semanas una vez recibido el Hilo y que el flete marítimo es de aproximadamente 35/40 días.

cy



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

**RESPUESTAS:**

- 1) Plazos de entrega de Hilo de seguridad.
  - 1.1 Remitirse a la Circular Sin Consulta N° 3
  - 1.2 Remitirse a la Circular Sin Consulta N° 3
  
- 2) No se ha recibido ninguna consulta con fecha 09/10. No obstante ello se informa que la O/C será emitida con la máxima celeridad posible.  
Respecto de las nuevas fechas de entrega, remitirse a la Circular Sin Consulta N° 3.

La presente Circular forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 443.

Cu

Dino Petruzzelli  
Coordinador de Compras  
Tecnología y Serv. Ctrales.  
S.E. CASA DE MONEDA