



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Hoja N° 6

TANQUE INTERCAMBIADOR PARA EQUIPO
DE TERMORREGULACION DALMAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO:
Provisión

DETALLE CONSTRUCTIVO

Según planos adjuntos N°

03-A4-23
03-A4-24
03-A4-24/1
03-A4-29
03-A4-30
03-A4-30/1
03-A4-33
03-A4-36
03-A3-25
03-A3-26
03-A2-27
03-A2-28

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Serpentina:

Construida con tubos de cobre y aletas de aluminio con cabezales y largueros en acero inoxidable según AISI 304. El panel será extraíble del tanque. Apto para trabajar por expansión directa de R-22, capacidad 7,5 HP

Tanque

Construido en chapa de acero al carbono con estructura en perfilera de acero tipo L, aislado con espuma del tipo Armaflex recubierta con chapa de acero al carbono.

Bastidor:

Construido con perfil ángulo de 1 1/4" x 3/16"

Laterales:



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

2073

Los laterales anterior, posterior, derecho e izquierdo, fabricados en chapa de esp. 5 mm. Se soldarán a bastidor, generando estanqueidad en el interior del mismo.

Laterales de recubrimiento:

Los laterales de recubrimiento se fijarán mediante tornillería al bastidor, resultando de esta manera espacio para la aislación térmica.

Aislación:

En la totalidad del volumen resultante entre los laterales y los laterales de recubrimiento se instalarán planchas de polietileno espumado tipo ARMAFLEX, a modo de aislante térmico.

Terminación:

Se terminará con al menos 2 (dos) manos de pintura antióxido sobre la cual se aplicaran, luego de 24 hs. De secado 2 (dos) manos de Esmalte Sintético color beige.

Pruebas: hidráulica y de hermeticidad:

La conformidad definitiva será acordada una vez aprobadas las Inspecciones, en donde se deberán verificar pruebas de hermeticidad en las serpentinas de agua y de gas, y prueba hidráulica final del tanque a una presión de 4kg/cm².

Plazo de entrega:

El plazo será de 90 días a la recepción de la orden de compra.

Lugar de entrega:


Domicilio del proveedor

Garantía:

El adjudicatario de la Orden de Compra deberá expedir garantía ante posibles desperfectos que pudiera presentar el tanque, por el término de 1 (un) año, una vez dada la conformidad por ésta Sociedad.

h- 8

2028.8




CHAPA Ac. SAE 1010 de espesor 5 mm.

9600 / 53983	
CALCOGRAFIA	
C.A.P.	14. 05. 82
ESCALA	1:5
FONDO	DE TANQUE
EQUIPO	DALMAR
03-A2-37	

GIORI 10 a 13

MARCAR CENTROS SEGUN PLANO 03-A3-26



NOTA: PERFORAR EN CONJUNTO
CON PIEZA DE PLANO 03-A3-26

CHAPA Ac SAE 1010 de 5mm
de espesor

A Cuplas con tubo de succión s/ plano 03-A4-301

B Cuplas según plano 03-A4-248

CASA DE FERRERIA SOCIEDAD POR ACCIONES		2014	9600/53983
CASA DE FERRERIA		2014	CALCOGRAFIA
ALIA DE M.D. DE PLANO		2014	C.A.P.
OFICINA TECNICA		2014	
TAPA SUPERIOR DE TANQUE		2014	1:1
EQUIPO DALMAR		2014	
		2014	03-A3-25

GIORI 10 a 13

02/70



CASA DE MONEDA

SOCIEDAD DEL ESTADO


HOJA:

DE:

9600/53783

F0712


Ch: 2x45°



Mat: Ac SAE 1020

Cont: 24

Ch: 2x45°



Mat: Ac SAE 1020

Cont: 2

OBRA: CUPLA y BOTE ROSCADO

PL N° 03 - PU - 23

REALIZO: P. P. 30 00 84

APROBO:

T. 11506 EQUIPO SALMER 61001 10-13




Sociedad del Estado Casa de Moneda

HOJA:

13

DE:


Ch = 2x45



Mat: Ac SAE 1010

Cont: 13

Ch = 2x45



Mat: Ac SAE 1010

Cont: 3

OBJETO: CUPLAS - TANGUE EQUIPO

REALIZADO: E. J. 10-13

PL N° 03-AU-24/1

REALIZO: CAP 24/02/70

APROBO:



CASA DE MONEDA

SOCIEDAD DEL ESTADO


HOJA:

DE:

9600/53983

R. 14


Ch = 2x45°



Mat: Ac SAE 1020

Cant: 5

Ch = 2x45°



Mat: Ac SAE 1020

Cant: 1

Ver PLANO N° 03-A4-30/

OBRA: CUPLAS PARA TUBO DE SUCCION
TANQUE DOLMAR. - EIORI 10 e 13

PL N° 03-AU-24

REALIZO: /frankel/

APROBO:

30	11	12
----	----	----



CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO


HOJA:

DE:

9600/53983


20/15

Perforar en
montaje
de acuerdo
con serpendi
na de R-22



Mat. Ac. SAE 1010
de 5mm de espesor

Perforar en
montaje de
acuerdo con
serpendina de
H₂O - H₂O



Mat. Ac. SAE 1010
de 5mm de espesor

Granel 10 a 13

OBRA: LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO
TANQUE EQUIPO DALMAR

PL N° 03-14-29

REALIZO: Prentelli 25 06 84

APROBO:




Sociedad del Estado Casa de Moneda

HOJA:

12/16

DE:



OBRA: DETALLE DE ARMADO TUBO DE
SUCCION- TANQUE DALMAR: 5102 10-13

PL. N° 03-A4-30/1

REALIZO: C.A.R. 87/087x

APROBO:



CASA DE MONEDA


SOCIEDAD DEL ESTADO

HOJA:

10/11

DE:

9600/53983



CANT.	φ A
5	22
1	27

Materia: Cero de Hc
SCH-40 de φ
1/2 y 3/4"

Ver PLANO N° 03-A4-30/1

GIORI 10213

OBRA: CAÑO DE SUCCION DE
BOMBAS TANQUE DALMAR

PL N° 03-A4-30

REALIZO: P. C. B. 05 05 50

APROBADO:




Sociedad del Estado Casa de Moneda

HOJA:

27/18

DE:



OBJETO: DETALLE DE SOLDADURA Y
ARMADO - TANQUE DOLMAR. E100110213

PL N° 03-A4-33

REALIZO: CAP

10/2/84

APROBADO:



CASA DE MONEDA
SOCIEDAD DEL ESTADO


HOJA:

DE:

9600/53983

13

Perforar en montaje - según serpentina de R-22 y H₂O-H₂O



*Materia: Chapa de Acero SAE
1010 de 2,5 de espesor*

Cont: 2


OBRA: LATERAL DE RECUBRIMIENTO
IZQUIERDO Y DERECHO
TANQUE EQUIPO DALMAR 6100/10-13

PL N° 03 - 14 - 36

REALIZO: *Ventura* 11 05 94

APRUBO:

Pos.	Nombre	Plano N°
1	Serpentina R-22	03-A4-21
2	Serpentina H2O	
3	Lateral Derecho / Izquierdo	03-A4-29
4	Laterales de recubrimiento	03-A4-36
5	Tapa Superior	03-A3-25
6	Sobretapa	03-A3-26
7	Lateral Anterior	03-A2-27
8	Lateral Posterior	03-A2-28
9	Lateral Anterior de recubrimiento	03-A2-34
10	Lateral Posterior de recubrimiento	03-A2-35
11	Fondo	03-A2-37
12	Fondo de Recubrimiento	03-A2-38



**PLANO DE DESPIECE
TANQUE EQUIPO DALMAR**

DIBUJADO POR: MARTIN GOMEZ	REVISADO POR: 	FECHA: 10/11/09
N° DE PLANO: 03-A3-56		

CASA DE MONEDA S.E.

