



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Ref. Expediente: 31575

BUENOS AIRES,

CIRCULAR N° 1

Directa por Bajo Monto N° 3498



Con relación al expediente de la referencia por la contratación del servicio de PUESTA A TIERRA Y MEDICIÓN DE CONTINUIDAD, cuya recepción de ofertas estaba prevista para el próximo 16/03/2021 hasta las 12:00 Hs.

S.E. Casa de Moneda procede a prorrogar la fecha de recepción de ofertas para el día 19/03/2021 hasta las 12:00 Hs.

CONSULTA 1:

“Respecto al plazo de entrega de la obra. En el pliego marca la fecha 02/04/21. ¿Esta fecha cuenta a partir de la adjudicación?”

Respuesta 1:

El plazo de ejecución de la obra es de 15 días corridos.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Directa por Bajo Monto N° 3498.

Dra. NATALIA LA MANDRAN
Jefa de Área de Operaciones Nacionales
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA